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Verfahrensinformation VOB/A: Erd-, Mauerer- und Betonarbeiten -
Neubau Kita Niederwürzbach

Vergabenummer BLK-2024-007

Bezeichnung Erd-, Mauerer- und Betonarbeiten - Neubau Kita Niederwürzbach

Art der Vergabe Offenes Verfahren

Vergabe- und
Vertragsordnung

VOB/A

Art des Auftrags

Auftraggeber

Adresse der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle

Bezeichnung Stadt Blieskastel

Postanschrift Paradeplatz 5

Ort 66440 Blieskastel

Telefon +49 6842926-1109

E-Mail vergabestelle@blieskastel.de

Bei Vergabe im Namen und
für Rechnung Beabsichtigte Bauleistungen im Namen und für Rechnung:

Stadt Blieskastel
Paradeplatz 5
66440 Blieskastel

Haupttätigkeit Allgemeine öffentliche Verwaltung

Beschaffung im Auftrag
Der öffentliche Auftraggeber
beschafft im Auftrag anderer
öffentlicher Auftraggeber

Nein

Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen werden können

Siehe "zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle"

Weitere Auskünfte erteilt

Siehe "zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle"

Stelle für Nachprüfungsverfahren / Vergabekammer (§ 156 GWB)

Bezeichnung Vergabekammern des Saarlandes - beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr des Saarlandes

Postanschrift Franz-Josef-Röder-Straße 17

Ort 66117 Saarbrücken

Telefon +49 681501-4994

Fax +49 681501-3506

E-Mail vergabekammern@wirtschaft.saarland.de

URL https://www.saarland.de/mwide/DE/themen-aufgaben/weitere_aufgaben/
vergabekammern/vergabekammern_node.html

Stelle für Schlichtungsverfahren / Vergabeprüfstelle

Keine Adressinformation vorhanden.

Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind

Keine Adressinformation vorhanden.
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Allgemeine Fach- und Rechtsaufsicht

Keine Adressinformation vorhanden.

Auftragsgegenstand
Beschaffungsübereinkommen
(GPA)

Ja

Leistungsbeschreibung
Kurze Beschreibung
des Auftrags oder
Beschaffungsvorhabens

Um den Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zu decken, hat die Stadt Blieskastel
sich für den Neubau einer Kita in Niederwürzbach entschieden. Es entsteht eine
zeitgemäße Einrichtung mit drei
Krippengruppen und vier Regelgruppen auf zwei Etagen.

Erbringung von
Planungsleistungen

Nein

Gesamtmenge bzw. Umfang
(inkl. Lose und Optionen)

In der Einrichtung werden zukünftig bis zu 133 Kinder in vier Regelgruppen
(á 25 Kinder) und drei Krippengruppen (á 11 Kinder) betreut. Der Kinderzahl
entsprechend sind die  Flächengrößen der Einzelräume ausgewiesen, die
Raumbedarfswerte des Kultusministeriums sind berücksichtigt.

Alle Gruppenräume im Gartengeschoss erhalten direkte Zugänge zum
Außenspielgelände. Das Regelgruppenpaar auf Eingangsebene erreicht die
Freifläche über das zentrale Treppenhaus. Die Krippengruppe im EG ist auf kurzem
Wege intern über die notwendige Treppe mit den beiden
Krippengruppen im Gartengeschoss verbunden.

Die Grundrissorganisation der neuen KiTa basiert auf einem zentralen
Erschließungskern, von der aus sich die separaten  Gruppenbereiche von
Krippen- und Regelgruppen, jeweils als Raumpaare, sowie die Allgemeinräume
(Speiseraum, MZR, Personal) unmittelbar erschlossen werden.
Durch das direkte Angliedern der Sanitär- und Förderräume werden eigenständige
Gruppenbereiche geschaffen, die den individuellen Raumbedürfnissen der Kinder
gerecht werden und eine abwechslungsreiche Betreuung gewährleisten. Treffpunkt
und Herzstück des Gebäudes stellt das lichtdurchflutete 2-geschossige Atrium
mit Treppe dar, welches seine besondere Wertigkeit dadurch erhält, dass es
unmittelbar der Erschließungszone, sowie den Allgemeinräumen zugeordnet ist und
über
eine großzügige Bandverglasung im Dach belichtet wird.

Die Ruheräume sind den Krippengruppen zugeordnet, die Regelgruppen erhalten
Förderräume. Vor jedem Gruppenraum sind ausreichende Garderobenplätze
vorgesehen. Die kindgerechten Sanitärräume werden ebenfalls dezentral den
einzelnen Gruppenpaaren zugeordnet.

Der zentrale Mehrzweckraum wird überwiegend als Bewegungsraum genutzt und
kann optional über eine Mobile Trennwand zum Atriumbereich mit Spielflur geöffnet
werden. Die Küche als Cateringküche ist so konzeptioniert und zugeschnitten, dass
eine Mitwirkung von Kindern gefördert wird und eine räumliche Verbindung des
Ausgabebereichs zum Speiseraum gegeben ist. Der Spülbereich und
Lagerbereich ist nicht einsehbar.

Das Büro der Hausleistung und der Personalbereich sind wegen Erreichbarkeit und
Kontrollfunktion in Eingangsnähe angeordnet.
Die Gewährleistung einer barrierefreien äußeren Erschließung ist durch ebenerdige
Anbindung an das Außengelände sowohl im EG als auch im OG gegeben.
Auf Höhenunterschiede innerhalb der Ebenen
wird verzichtet.
Die Barrierefreiheit innerhalb des Gebäudes wird durch den Einbau eines
behindertengerechten Aufzuges sichergestellt.

Ein behindertengerechtes WC ist im EG in direkter Aufzugnähe eingeplant. Die
erforderlichen Personal und
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Besucher-WCs sind auf beide Geschossebenen verteilt. Ein kleiner
Hauswirtschaftsbereich ist in räumlicher Nähe zum Mehrzweckraum eingeplant. Im
Eingangsbereich befindet sich eine separate
Kinderwagen-abstellzone. Die Außenanlage ist in unterschiedliche Bewegungs-
und Spielzonen differenziert, die der altersgerechten Belegung der angrenzenden
Gruppenräume entsprechen, wobei
die Topografie des Geländes in besonderer Weise Berücksichtigung findet.

Los 1 umfasst die Einrichtung der Baustraße.

Los 2 umfasst den Rohbau des neuen Kita-Gebäudes.

Los 3 umfasst Bauteile für den Außenbereich.

CPV-Code Bezeichnung Zusatzteil

Haupt-
gegenstand

45262300-4

Ergänzende
Gegenstände

45113000-2

45262210-6

45262500-6

45300000-0

45320000-6

Leistungsorte
NUTS-Code DEC05

Hauptleistungsort

Bezeichnung Schulhof Niederwürzbach

Postanschrift Kirkeler Straße

Ort 66440 Blieskastel-Niederwürzbach

Ausführungsfristen
Dauer (ab Auftragsvergabe) Ende 31.01.2025

Fristen

Wertung

Wertungsmethode der Vergabe

Wertungsmethode Es wurden noch keine Angaben über die zu verwendete Wertungsmethode
getätigt.

Lose

Etwaige Vorbehalte wegen Teilung in Lose, Umfang der Lose und mögliche Vergabe der
Lose an verschiedene Bieter
Die Vergabe ist in 3 Lose aufgeteilt.

Beabsichtigter Losbezug Das Angebot kann sich auf ein oder mehrere Lose erstrecken.

Art der Losaufteilung Fachlose

Angaben zu Los Nr. 1
Bezeichnung Baustraße

Menge bzw. Umfang Durchführung von Arbeiten für den Bau einer
temporären Baustraße, die für den Abriss der alten Feuerwehr benötigt wird. Die
Baustraße dient als
Zufahrtsweg für Baufahrzeuge und ermöglicht einen sicheren und effizienten
Transport von Materialien und Maschinen zum Abrissort.

Vertragslaufzeit Beginn 15.04.2024 Ende 08.05.2024
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Wertungsmethode Siehe oben "Wertungsmethode der Vergabe"

Angaben zu Los Nr. 2
Bezeichnung Neubau Kita

Menge bzw. Umfang Durchführung von Rohbauarbeiten für die Errichtung der Kindertagesstätte in
Niederwürzbach.

Wertungsmethode Siehe oben "Wertungsmethode der Vergabe"

Angaben zu Los Nr. 3
Bezeichnung Bauteile Außenbereich

Menge bzw. Umfang STB-Stützwände Außenbereich
Die folgenden Positionen umfassen alle Arbeiten:
- Schalung mit Unterbau
- Beton
- Bewehrung
für die Herstellung einer STB Stützwand im Außenbereich (Verlängerung Achse 1),
sowie Lieferung und Setzten (inkl. Unterbau) einer Element-Stützwand (Übergang
Sporthalle).

Vertragslaufzeit Beginn 06.01.2025 Ende 31.01.2025

Wertungsmethode Siehe oben "Wertungsmethode der Vergabe"

Angebote

Weitere Anforderungen an Angebote
Elektronische Kataloge

Forderung von Proben und
Mustern

Sprache(n)
Sprache(n), in der
(denen) Angebote oder
Teilnahmeanträge verfasst
werden können

Verfahren/Sonstiges

Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags
UUID oder TED-
Veröffentlichungsnummer(n)

Der Aufruf zum Wettbewerb
ist beendet

Sonstige Informationen
Sonstige Informationen für
Bieter/Bewerber

- Keine -

Genaue Angaben zu den
Fristen für die Einlegung von
Rechtsbehelfen

Das Vergabeverfahren unterliegt der Nachprüfung in einem Nachprüfungsverfahren
gemäß § 155 ff. GWB. Die zuständige Vergabekammer leitet ein
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag an (§ 160 Abs. 1 GWB). Ein
Nachprüfungsantrag ist gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB unzulässig, soweit
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber
nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist
nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem
Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
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4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Bekanntmachungs-ID CXVHYRUY1XDNU9S5


